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Yukarıda İş Termin Planında belirtilen çalışmalara ve sürelere uyacağımızı taahhüt ederiz. Verilen sürelere uymadığımda veya belirttiğim süre sonunda yerine getirilmemesi durumunda her türlü yasal işlemleri kabul ettiğimi taahhüt ederim.
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